

中国建筑股份有限公司

China State Construction Engineering Corporation

**XXXX 项目**  
**XXXX 单位入场资料**



中建三局集团有限公司

**XXXX 项目经理部**

**XXXX 年 X 月**

# 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 总包对分包进场安全总交底.....         | 3  |
| 安全生产协议书.....              | 7  |
| 消防安全协议书.....              | 16 |
| 印章签发授权书.....              | 20 |
| 营业执照.....                 | 21 |
| 安全生产许可证.....              | 21 |
| 企业资质证书.....               | 21 |
| 授权委托书.....                | 22 |
| XX 公司在 XX 项目劳务安全管理体系..... | 24 |
| XX 公司在 XX 项目管理人员名单.....   | 25 |
| 企业法人 A 证.....             | 26 |
| 项目经理上岗证.....              | 27 |
| 安考证.....                  | 28 |

# 总包对分包进场安全总交底

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和身体健康，保障施工生产的顺利进行，各分包单位必须认

真执行以下要求：

一、贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定；遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。

二、分包单位要服从总包单位的安全生产管理。各分包单位的负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守总包制定的安全生产纪律、安全生产制度。

三、各分包单位应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。各分包单位的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。

四、各分包单位的负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、质量、防火、治安、生活卫生等方面工作全面负责。分包单位负责人离开现场，应指定专人负责，办理委托管理手续。分包单位负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。

五、各分包单位应按规定，认真开展班组安全活动。分包单位负责人应定期参加工地、班组的安全活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并做好检查活动的有关记录。

六、各分包单位在施工期间必须接受总包方的检查、督促和指导。同时总包方应协助各分包单位搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患及问题，各分包单位必须限期整改。

七、各分包单位对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题隐患，立即停止施工，落实整改。如本单位无能力落实整改的，应及时向总包汇报，由总包协调落实有关人员进行整改，总包和分包单位确认安全后，方可施工。

八、由总包提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕后交付使用前，总包须会同分包单位按规定共同验收，并做好验收交接使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

九、各分包单位与总包单位如需相互借用或租赁各种设施以及工具的，双方有关人员应办理借用或租赁手续，制定有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求，借入单位必须进行检查，并做好书面交底记录。

十、各分包单位对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，必须经总包施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。

十一、特种作业及中、小型机械的操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。

十二、各分包单位必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得总包主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。

十三、各分包单位需用总包提供的电器设备时，在使用前应进行检测，如不符合安全使用规定的，应及时向总包提出，总包应积极落实整改，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。

十四、在施工过程中，每个单位应注意地下管线及高低压架空线路和通信设施、设备的保护。总包应将地下管线及障碍物情况向分包单位详细交底，分包单位应贯彻交底要求，如遇有问题或情况不明时要采取保护措施，停止施工，并及时向总包汇报。

十五、贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。各分包单位在施工期间发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向上级单位和有关部门报告。

十六、各分包单位必须全力配合总包方的一系列创优争先活动。

十七、如总包方被上级单位处罚，总包方将双倍处罚相

交底方

单位名称： 中建三局XXXX项目部

项目负责人： \_\_\_\_\_

被交底方

单位名称： \_\_\_\_\_

项目负责人： \_\_\_\_\_

手 签

XXXX年XX月XX日

# 安全生产协议书

承包人：中建三局 XXXX 项目部

分包人： 手 签

根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，经双方就本工程安全文明施工事项协商一致，双方在合同范围内签订本安全生产协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

## 第一条 工程概况

- 项目名称：中建三局 XXXX 项目部；
- 工程地点：XXXXXXXXXX；
- 分包范围：见协议书；

骑缝章

第二条 双方应共同遵守《安全生产法》、《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行《建筑安全施工检查标准》(JGJ59-2011)等一系列标准规程。

第三条 双方应共同遵守《中国建筑安全生产管理条例》(ZJQ00-GL-028-2010)、《中建三局股份公司重庆分公司安全生产责任制》等一系列为强化安全生产而制定的各项规章制度。

#### 第四条 项目安全管理目标

1. 杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝火灾、交通、中暑、中毒等事故的发生。

2. 场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 100 %，杜绝现场重大安全隐患。

3. 做好施工现场及工人生活区的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。

4. 重庆公司安全、文明施工巡查每次得分不得低于 90 分，每次巡查整改完成率不得低于 90%。；积极配合总包单位确保工程竣工被评定为重庆市安全文明工地；确保至少召开一次重庆市级现场安全观摩会；全国示范工地。

5. 严格落实国家和工程所在地政府部门治理大气污染的措施，确保环境达标。

6. 严格施工现场明火作业制度，加强监管，施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的治安保卫工作，不发生打架斗殴事件，杜绝各类刑事案件发生。

#### 第五条 安全生产要求

1. 分包人必须取得有效的安全生产许可证，具备从事现场施工所需的相应资质并保持在有效期

2. 分包人项目负责人和专职安全员应具备相应的安全生产管理能力，并持有效安全生产考核合格证上岗。



3. 现场涉及特种作业施工的，分包人须安排专业经验丰富的特种作业人员从事相应的工作，特种作业人员须持建筑行政主管部门颁发的有效操作证件上岗。严禁安排不具备特种作业资格的人员从事特种作业。

4. 承包人对施工现场的安全生产进行统一管理，分包人应当服从承包人的安全生产管理。

5. 分包人在施工过程中忽视安全生产，不服从承包人安全生产管理，进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失的，事故责任由分包人独自承担。

6. 分包人进入施工现场后，必须遵守承包人现场安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行分包人责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保承包人文明安全管理目标的实现，因分包人不按承包人要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标和稳标的或给交叉施工作业的其他单位造成不安全行为时，承包人有权对其给予经济处罚直至终止合同，清退出场，同时分包人承担由此造成的经济损失和事故责任。

## 第六条 承包人的安全责任

1. 对施工现场的安全生产进行统一规划和管理。

2. 组织分包人人员学习有关安全生产的法律法规，及时向分包人传达公司和地方政府主管部门关于安全生产的要求。

3. 组织分包人项目负责人及相关人员学习项目安全管理制度，以书面形式告知分包人关于项目安全管理的目标及安全生产管理过程中的注意事项。

4. 在分包人的配合下，对分包人管理人员及分包人进场施工人员进行工作交底及入场安全教育，做好教育记录并建立相应的教育卡。

5. 分部分项工程及重大危险源施工前，对分包人进行书面安全技术交底，告知作业过程中的注意事项。

6. 对分包人开展经常性安全教育与培训，做好相应教育与培训记录。

7. 定期或不定期组织分包人开展现场安全检查，发现安全隐患，责令分包人限期整改，并对整改结果进行复查。

8. 组织对分包人现场各类安全防护设施、临时用电机具设备、危险性较大的分部分项工程以及项目上规定其它需要验收的设施设备进行验收。对验收不合格的，责令分包人整改或禁止使用。

## 第七条 分包人的安全责任

1. 服从承包人对施工现场安全生产的统一管理，并承担因未服从承包人安全生产管理而造成的事故责任及损失。

2. 熟悉并能自觉遵守和执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）以及国家和行业的现行相关规范，执行工程所在地政府部门有关安全文明施工的各项规定。

3. 遵守并执行承包人关于安全文明施工的各项规章制度，按照承包人施工现场安全标准化要求做好现场安全防护设施。

4. 根据分包合同约定，国家和行业的现行有关规定，配备专职安全生产管理人员和安全协管员。

5. 按国家和行业现行有关规定以及工程所在地政府部门有关要求，为本单位施工人员办理合法用工手续，不得非法用工。

6. 禁止将承包的工程非法转包，如分包人有非法转包行为，一切后果及责任由分包人承担。由此原因发生事故造成承包人或第三方受到损失的，由分包人赔偿一切损失。

7. 必须严格遵守承包人对现场的统一规划和布置，需要在施工现场搭建临时库房、值班住宿、办公室等设施的，应提前向承包人提出申请，经承包人有关部门批准后方可占用、搭建，未经承包人批准，分包人一律不准私自搭建临时设施。

8. 建立和完善队伍安全教育档案。队伍入场后，逐一收集、登记进场人员身份信息，建立分包人人员花名册，并组织所有人员参加承包人的入场安全教育，做好相应的教育记录。

9. 做好分包人进场人员安全教育工作。所有分包人人员未经承包人入场安全教育和分包安全教育，严禁进入施工现场。

10. 开展经常性安全教育，分包人每周至少对所属人员开展一次周安全教育，每天开展班前安全活动，保证安全教育率 100%。

11. 认真组织单位所属人员参加承包人组织的周安全教育，季节性安全教育、节假日及重大活动安全教育以及根据项目施工需要开展的各类安全教育及培训活动。

12. 配合承包人做好安全教育工作，确保本单位人员安全教育率 100%，承包人对分包人人员接受教育情况进行抽查，发现未经教育进入施工现场的，按照公司及项目有关安全管理规定对分包人进行处罚。

13. 分部分项工程施工前，必须严格遵守承包人安全管理规定，接受承包人的施工安全技术交底，并履行签字手续，各类安全技术交底必须由作业人员本人签字，严禁代签。

14. 分包人参加分部分项工程施工的所有人员必须参加相应的作业安全技术交底并签字，安全技术交底率达到 100%，严禁未经交底进入施工现场。承包人对分包人人员接受教育情况进行抽查，发现未经教育进入施工现场的，按照承包人有关安全管理规定对分包人进行处罚。

15. 分包人负责人和专职安全管理人员必须参加承包人每周组织的安全检查，并认真做好记录，对承包人提出需要整改的，在规定期限内安排专人落实整改。经承包人复查，未按要求整改的，按照公司和项目有关安全管理规定进行处罚。

16. 对施工现场涉及分包人所属人员安全的重大危险源（具体重大危险源识别清单由承包人提供）施工，必须安排专人进行旁站监督管理。

17. 分包人投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具及安全材料必须是检验合格，符合国家、所在地区安全使用标准。经承包人进行安全验收合格，并建立台账。验收不合格的，不得进入项目现场。若因分包人违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，承包人将给予收缴，在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故责任均由分包人承担。

18. 安排现场施工前，必须完善工人作业场所的作业安全防护保障措施，照明措施及消防安全措施。严禁在以上措施没有完善的情况下，安排工人作业。

19. 严禁使用不符合现行安全标准的各类用电设备、设施及电动、手动工具。一经发现承包人有权进行收缴，按项目安全管理规定进行处罚。

20. 分包人现场负责人必须做好本单位内部交叉作业安全管理，合理避开上下交叉作业。存在与其他分包人上下交叉施工时，及时报告承包人进行协调。

21. 参加承包人组织的相关安全设施，设备及分部分项工程的验收，并对验收中提出的问题在规定期限内按承包人要求组织落实整改。未经整改，严禁进入下道工序施工。

22. 严禁拆除、破坏、移动或改设施工现场安全防护设施。

23. 确实因施工需要拆除或移动现场安全防护设施的，必须报承包人安全总监或生产经理批准，并在采取有效临时防护措施的前提下，进行拆除或移动。作业结束后，必须立即恢复防护设施。

24. 必须严格教育和管理下属人员，严禁翻爬现场安全设施，穿越现场警戒区域，杜绝现场违章指挥和违章作业。

25. 必须为单位下属管理人员和施工作业人员提供合格的劳动保护用品，并督促其正确使用劳动保护用品，严禁使用不合格的劳动保护用品或不按要求使用劳动保护用品。

26. 分包人必须做好施工范围内的文明施工，按照承包人要求，合理规划和利用场地，确保场内材料堆码整齐，工完场清。

27. 由承包人提供宿舍的，必须严格遵守并执行项目有关宿舍生活区关于安全与卫生管理的规定，并安排专人负责宿舍安全与卫生管理。

28. 分包人承担由于未遵守本协议规定各条款而造成事故或不良后果的一切责任及损失。

## 第八条 安全奖罚

1. 分包人未遵守本协议规定的，按照承包人有关规定进行处罚。

2. 分包人必须遵守承包人项目有关安全文明施工奖惩的规定。对违反有关条款规定的，按其规定执行。

3. 由于分包人自身原因受到政府机关处罚的，分包人独自承担由此产生的一切责任及损失。

第九条 协议生效与终止

- 1. 本协议的签订不免除分包人应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。
- 2. 本协议书在分包人进入现场时签订，一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。
- 3. 本协议书自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。

盖章

←

承包人（盖章）:

→

分包人（盖章）:

承包人代表:

手

签

分包人代表:

手

签

日 期:

手

签

日 期:

手

签

# 消防安全协议书

承包人（甲方）：中建三局 XXXX 项目部

分包人（乙方）：XXXX 公司

1. 项目名称：中建三局 XXXX 项目部；

2. 工程地点：XXXXXXXXXX；

3. 分包范围：见协议书；

起止时间：从乙方进场至分包工程结束。

为了贯彻"预防为主、防消结合"的消防安全防火方针，"突出重点，早做准备，统筹安排，服从大局"，以对人民的财产负责的精神，对可能出现的事故进行加强控制，确保施工安全，将损失降低到最低限度，杜绝重大事故发生，切实抓好防火工作，特签订消防安全协议书。协议双方须共同信守，严格履行。

## 一、甲乙双方职责：

1、甲乙双方都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。

2、消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。

3、建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。



- 4、组织防火检查，及时消除火灾隐患。
- 5、保障疏散通道、安全出口畅通，不得堵塞消防通道。
- 6、任何人发现火灾时，都应当立即报警，严禁谎报火警。
- 7、所有参施人员在施工现场不准吸烟。

## 二、甲方职责：

1、甲方对施工现场重点防火部位（仓库、易燃物堆放场所）要设置明显的防火标志，要"严禁烟火".

2、甲方主要安全保卫消防领导，要对消防保卫人员日常工作进行提示指导。

3、甲方消防保卫人员经常检查、维护、保养，保证消防器材灵敏有效。

4、甲方安全员负责监督检查乙方的消防安全工作及消防器材和设施的配置情况。

5、甲方发现火灾隐患，要督促乙方及时整改。

6、施工前甲方必须对乙方（施工人员）进行口头和书面防火安全交底，交底人及所有被交底人必须履行签字手续。

## 三、乙方职责：

1、乙方要遵守国家及重庆市有关相关法律、法规、条例，执行甲方、公司及项目部文明施工安全管理有关规定。

2、乙方需积极配合甲方组织的消防应急小组，消防应急小组成员必须包括乙方项目安全第一负责人。

3、乙方必须对施工人员进行施工前消防、防火安全教育、演练、普及消防安全常识。

4、乙方要接受甲方对其消防工作的检查监督，接受甲方对其进行的消防知识提问及考试，要按照甲方的要求对不合格的消防项目及时整改，要服从甲方的安排。

5、乙方要设消防安全员、义务消防员，做到人员落实，责任明确。

6、乙方发现火灾隐患要及时报告甲方并消除隐患。

7、乙方不准将消防器材及设施它用，不能随意破坏。

8、乙方不准占用消防栓和消防通道，及时维护现场消防器材及消防栓的安全。

9、乙方使用的易燃、易爆材料应分类单独存放，保持通风，用电必须符合防火要求，必须有专人负责。

10、乙方不准随意动火和明火作业，乙方如须动火作业，作业人员每次动火作业前（电焊、气焊、喷灯等明火作业），必须办理动火申请，经项目部主管部门审批同意并落实看火监护人，在确认周围安全后，方可动火作业，动火设备必须安全完好。动火施工安全作业人员必须挂证上岗，懂防火知识，有防火预备措施，有看火人，记录动火时间、地点。五级以上大风天气不准动用明火作业。

11、施工交叉作业时，防火措施不落实不准动火作业。

#### 四、补充条款：

1. 本协议的签订不免除分包人应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。

2. 本协议书在分包人进入现场时签订，一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。

3. 本协议书自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。

盖章

承包人（盖章）：

分包人（盖章）：

承包人代表：

手

签

分包人代表：

日 期：

手

签

日 期：

手

签

# 印章签发授权书

为便于项目各项工作开展，我司现对项目印章签发授权书。对于以下资料，项目印章与我司公章具备同样法律效应：

1. 各类安全资料（包括但不限于工人教育资料、特种作业人员证件、各类人员身份证等）；

2. 工人用工合同；

进场的日期

本授权委托书有效期限自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至 X  
XXX 项目合同权利义务终止之日止。（若中途更换印章，我司  
将提前通知 XXXX 项目经理部，并另行出具对应的授权书。）

预留项目印章印鉴：



授权人（盖章）：



法定代表人（签字）：

手 签

## 营业执照

营业执照复印件 1 份并盖章

## 安全生产许可证

安全生产许可证复印件 1 份并盖章

## 企业资质证书

企业资质证书复印件 1 份并盖章

# 授权委托书

致：中建三局集团有限公司 XXXX 项目部

我陈光东（身份证号：511024196905156552）系大仁建筑劳务有限公司公司法定代表人，现授权我公司张华兵（身份证号码：5110251971091792）为项目项目经理（职务）；

授权我公司李卫（身份证号码：511025199603216528）为项目安全员（职务）

授权我公司周锐（身份证号码51102519960728368542）为项目造价员（职务）

授权我公司陈成（身份证号码51102519960728125876）为项目劳务管理员（职务）

.....

以上同事，前往贵公司参加 XXXX 项目 现场管理。其在施工过程中签署的文件及处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我单位全部予以确认。


委托单位名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_（签名或盖章）

年 月 日

| 姓名  | 职务    | 身份证 |
|-----|-------|-----|
| 张华兵 | 项目经理  | 身份证 |
| 李卫  | 安全员   | 身份证 |
| 周锐  | 造价员   | 身份证 |
| 陈成  | 劳务管理员 | 身份证 |

# XX 公司在 XX 项目劳务安全管理体系





# XX 公司在 XX 项目管理人员名单

| 序号 | 姓名  | 职位    | 证书号         | 电话号码    |
|----|-----|-------|-------------|---------|
| 1  | 陈光东 | 企业法人  | A 证 (....)  | 134.... |
| 2  | 张华兵 | 项目经理  | B 证 (....)  | 158.... |
| 3  | 李卫  | 安全员   | C 证 (....)  | 177.... |
| 4  | 周锐  | 造价员   | 造价员证 (....) | 139.... |
| 5  | 陈成  | 劳务管理员 | 劳务员证 (....) | 156.... |
|    |     |       |             |         |
|    |     |       |             |         |
|    |     |       |             |         |
|    |     |       |             |         |
|    |     |       |             |         |
|    |     |       |             |         |

单位（盖章）：XXXX公司

日期

手 签

企业法人 A 证

|                          |       |    |        |       |                    |
|--------------------------|-------|----|--------|-------|--------------------|
| 项目名称<br>盖章<br>(盖章)       | XX 项目 |    | 分包单位   | XX 分包 |                    |
| 姓名                       | 陈光东   | 性别 | 男      | 身份证号码 | 511024196905156552 |
| 职务                       | 企业法人  |    | 证书审核情况 |       | 属实                 |
| 证书影像:<br><div>证书影像</div> |       |    |        |       |                    |
| 审核人签字                    | 手 签   |    | 建卡人签字  | 手 签   |                    |

# 项目经理上岗证

盖章

|                                  |       |    |        |       |                  |  |
|----------------------------------|-------|----|--------|-------|------------------|--|
| 项目名称<br>(盖章)                     | XX 项目 |    | 分包单位   |       | XX 分包            |  |
| 姓名                               | 张华兵   | 性别 | 男      | 身份证号码 | 5110251971091792 |  |
| 职务                               | 项目经理  |    | 证书审核情况 |       | 属实               |  |
| 证书影像: <div><div>证书影像</div></div> |       |    |        |       |                  |  |
| 审核人签字                            | 手 签   |    | 建卡人签字  | 手 签   |                  |  |

安考证

盖章

|                       |       |       |        |       |                    |  |
|-----------------------|-------|-------|--------|-------|--------------------|--|
| 项目名称<br>(盖章)          | XX 项目 |       | 分包单位   |       | XX 分包              |  |
| 姓名                    | 李卫    | 性别    | 男      | 身份证号码 | 511025199603216528 |  |
| 职务                    | 项目经理  |       | 证书审核情况 |       | 属实                 |  |
| 证书影像: <div>证书影像</div> |       |       |        |       |                    |  |
| 审核人签字                 |       | 建卡人签字 |        |       |                    |  |

手 签

手 签